
 

 

Tsz.: 9/2017. 
 

 
Tervezői nyilatkozat 

 

Komoró község Ungvári és Úttörő utcák belterületi vízrendezés 
kiviteli tervéhez 

 

 

A tervező nyilatkozik, hogy tárgyi kiviteli terv a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendeletben 

foglaltaknak megfelel. 

A tervezett létesítmények és berendezések a kivitelezési és funkciójukkal kapcsolatos 
üzemeltetési követelményeket kielégítik. 
 

A terv az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelel, attól való eltérés nem volt 

indokolt. 

A munkavédelemről szóló 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi  XCIII. törvény 18.  

§. (1) bekezdésében foglaltak ismeretében kijelentem, hogy jelen tervdokumentációban foglalt 

tervek kielégítik az egészséges és biztonságos állapotot előíró követelményeket, továbbá a 

tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet által 

kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

A tervező kijelenti, hogy rendelkezik a terv készítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal 

 
 

Mátészalka, 2017. november hó. 

 

                   Gellén László 
                     tervező 
                    VZ-TER 

                                                                                                    MMK: 15-0164 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Komoró község Ungvári és Úttörő utcák belterületi vízrendezés 

kiviteli tervéhez 
 

 

1 .  E L Ő Z M É N Y E K  
 
Komoró Község Önkormányzata "TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI 
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK" című TOP-2.1.3-15 pályázati forrásból meg kívánja 
oldani a település leginkább belvízveszélyes, K-i részének belterületi vízrendezési gondjait.  
A projekt hatásterülete Komoró belterületén található, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a 
Záhonyi Járásban. A tervezett beruházás egy meglévő, nem megfelelően működő 
szikkasztórendszer felújítását, átépítését tűzte ki célul. A szikkasztó árkok jelenlegi 
feliszapolódtak, a meder összecsúszott. Az Úttörő utcán nagyobb csapadékok idején gyakoriak a 
kiterjedt elöntések az alsó szakaszon 
 
A tervezéssel érintett szikkasztóárkok átépítésük után is ugyanazt a feladatot szolgálják majd. 
Eszerint illeszkednek a településrendezési tervbe. Nyomvonaluk nem változik, azzal a 
kiegészítéssel, hogy létesül egy szikkasztó tározó az Úttörő utca végén erre a célra megvásárolni 
tervezett 329 hrsz.-ú ingatlanon. 
Az Ungvári út (291 hrsz.) országos mellékút, az Úttörő utca (327 hrsz.) kiszolgáló út.  
 
A szikkasztóárkok az alábbi utcák csapadékvizének kezelésében vesznek részt: 

 Ungvári utca (Dózsa György utcától délre eső része) 
 Úttörő utca 

 
A Polgármesteri Hivatal képviselőjével a belvíz elvezetési problémákat egyeztettük, a 
tervkészítésnél figyelembe vettük, megoldására javaslatot tettünk. 
 

 
2 . M E G L É V Ő  Á L L A P O T  

 

2 . 1 .  F Ö L D R A J Z I  H E L Y Z E T  
 
Komoró község a Felsőszabolcsi (Rétközi) tájegységben, a FETIVIZIG 45. sz. Felsőszabolcsi  
belvízrendszer területén, a Tisza balparti vízgyűjtőjében, az ország északkeleti részén 
helyezkedik el. A terület tengerszint feletti magassága  100 – 108 mBf közötti. A terület 
vízfolyása a Belfő-csatorna, amelynek befogadója a Tisza. 
A Nyírség legidősebb felszíne. A felszín legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és 
finomszemű szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi. A középső és a D-i terület 
laposaiban foltszerűen lösziszap, a „nyíri völgyekben", ill. a deflációs mélyedésekben holocén 
barnaföldek keletkeztek. 
A terület sík jellegű, de nagyon változatos talaj és terepviszonyok jellemzik. A Tisza menti 
terület sík, kis terepesésű, ahol kötött öntés-talajok vannak. A Belfő öblözet többi mély ártéri 
részét az egy táblán belül is igen változatos terep és domborzati adottságok jellemzik, sok volt 
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tó-fenékkel. A Rakamazi és Zsurk-Naményi fennsík területét, változatos homokdombok 
borítják, ahol csatornahálózat gyakorlatilag nincs.  
A terület fő esés iránya Kelet-Nyugati, ezen belül a Tisza és a Lónyay-főcsatornától a terület 
közepén végig húzódó Belfő-csatorna felé esik. 
 
 

2 . 2 .  T E R M É S Z E T I  A D O T T S Á G O K  
 
Éghajlatára a mérsékelten száraz, hideg telű éghajlati sajátosságok a jellemzők.  
A területre vonatkozó adatokból megállapítható, hogy az átlagok kedvezők, azonban az átlagtól 
sokszor lényeges eltérések is mutatkoznak, pl. a kora őszi fagyok, vagy a csapadék-kiesés. Az 
átlagtól való eltérések következtében gyakoriak az aszályos évek, hótakaró nélküli telek is 
előfordulnak. 
A mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterülő kistáj. Délen száraz, 
máshol mérsékelten száraz, Északon viszont már közel mérsékelten nedves. 
 
A térségben lévő csapadékmérő állomások észleléseinek feldolgozása alapján a sokéves havi és 
éves csapadékokat, valamint a szélső értékeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÉVES 

ÁTLAG 
(mm) 

37 36 37 44 62 69 77 60 54 43 43 69 631 

MAX/ 
Év 

104 
1979 

106 
1999 

107 
2001 

104 
1989 

220 
2010 

214 
1974 

274 
1980 

139 
1979 

173 
1996 

214 
1974 

109 
1965 

124 
1981 

1007 
2010 

MIN/ 
ÉV 

 

5 
1964 

0 
1976 

1 
1974 

7 
2007 

24 
1993 

10 
1996 

16 
1994 

3 
2000 

1 
1986 

0 
2000 

2 
2011 

3 
2014 

429 
1971 

Sokéves 
göngyölítve 

34 73 110 154 216 285 362 422 476 519 562 631  

 
A sokéves adattáblánk szerint a sokéves átlagos éves csapadékösszeg 631mm. Az utóbbi 5 év 
csapadéktevékenységét tekintve 2010-ben 1007 mm- t mértek, ez volt a sokéves maximum is.  
 
A hóborításos napok száma Tiszabercelnél átlagosan 43, de ennél jóval több is lehet, hiszen 
például az 1963- 1964- es tél folyamán 76 nap volt, viszont volt néhány szezon, amikor nem 
alakult ki mérhető hóréteg.  
Szabolcsveresmarton a  sokéves közepes hóvastagság 7,5 cm, a maximális éves közepes 
hóvastagság ennek több, mint kétszerese, 17,8 cm volt az 1986- 1987- es idényben. 
1999 februárban mérték a maximális hóvastagságot 15.-én, 64 cm-t. Ugyanekkor mérték a 
legnagyobb hóvíztartamot is, 126 mm-t. 
 
Komoró községről nem áll rendelkezésre léghőmérséklet- adat.  
A közelben Szabolcsveresmartról rendelkezünk léghőmérsékleti adatokkal: 
 
Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÉVES 

ÁTLAG 
(°C) 

-1.4 -0.1 5.3 11.5 16.9 19.8 21.7 20.9 15.8 10.3 4.5 -0.2 10.4 
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MAX/ 
Év 

3,9 
2007 

4,4 
1995 

9,6 
2014 

14,6 
2000 

20,4 
2003 

22,1 
2003 

24 
1994 

24,9 
1992 

19,1 
2011 

13,1 
2000 

8,9 
2010 

3,1 
1982 

12,1 
2014 

MIN/ 
ÉV 
 

-7,1 
1987 

-7,8 
1985 

-0,4 
1987 

7,3 
1997 

13,5 
1991 

17,1 
1985 

18,9 
1984 

17,8 
1987 

12,3 
1996 

7,6 
2003 

-1,8 
1988 

-5,2 
1998 

8,7 
1985 

 
A léghőmérséklet éves átlagai az utóbbi 20 évben emelkedő tendenciát mutatnak. 
Az uralkodó szélirány északkeleti és délnyugati. 
Napfénytartam adatok szintén Szabolcsveresmartról állnak rendelkezésünkre.  
1992- 2014 közötti adatok alapján átlagosan 1711 a napfényes órák száma. A sokéves 
maximumot, 2006 órát 2000- ben, a sokéves minimumot, 1383 órát 2014-ben mérték. 
 
Az éves átlag párolgás 664 mm. A maximális értéket, 884 mm-t 2003-ban, a minimális értéket, 
305 mm-t 2013-ban mérték. A legnagyobb párolgás július hónapban van, havi átlagértéke 136 
mm.  
 
 

3 . A  T E R V E Z E T T  R E N D S Z E R  
I S M E R T E T É S E  

 

3 . 1 .  M E G L É V Ő  Á L L A P O T  B E M U T A T Á S A  

Komoró belterületét a 4. sz. főútvonal és a vasút kettészeli. A vasúti pályavonalaktól keletre 
fekvő terület csapadékvizeinek zöme szikkasztásra kerül. Ebben fontos szerepe van annak, hogy 
a csapadék Belfő-csatornába vezetése körülményes lenne a kiterjedt vasúti területen keresztül. 
 
A korábban kiépített szikkasztórendszerben bár nincs végső befogadó, jellemzően a kapubejárók 
áteresszel kerültek kialakításra. A kapubejárók kialakításukat, megjelenésüket tekintve 
inhomogének. Kialakításuk szerint lehetnek: 

 vb. támfalas, beton átereszes földtöltéses, 
 vb. támfalas, beton átereszes helyben betonozott, 
 vb. támfalas, beton átereszes térburkolt, 
 vb. támfalas, beton átereszes aszfaltozott, 
 vasbeton vasúti „talpfából” híd jelleggel készített kapubejárók. 

 
Az árkok meder tekintetében jellemzően földmedrűek bármiféle mederstabilizálás nélkül (ezért 
is jellemző a rézsűbecsúszás, és a nagyfokú feliszapolódás), illetve néhol egyedileg 
betonlapokkal stabilizált. Ilyen helyeken viszont korlátozott az összegyűlt csapadékvíz 
beszivárgása. 
 
A belterületet mentesítő belvízvédelmi művek kaszáltsága 100 %-os, feliszapolódottsága 
változó 0-30 cm, állapotuk felújítandó a 2015. évi „Önkormányzati ár-, és belvízvédelmi művek 
felülvizsgálati jegyzőkönyve” alapján. 
 
A településen 2014-ben fejeződött be a szennyvízberuházás, melynek keretében Komoró teljes 
területén kiépült a szennyvíz elvezető hálózat. A beruházás keretében 2 db átemelő épült, és a 
keletkező szennyvíz nyomóvezetéken a Tuzséron lévő felújított, kibővített szennyvíztisztító 
telepen kerül kezelésre. 
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A rendszer kialakítása nagy előrelépés volt a talajvízkészlet szennyezésének visszaszorítása 
tekintetében. A korábban jellemző emésztőgödrös – szippantásos rendszerek kialakítása sok 
esetben nem felelt meg a környezetvédelmi elvárásoknak. A nem vízzáró aknákból nagy 
mennyiségű szennyvíz szivárgott el a közepes és jó vízvezető képességű talajban a 
talajvízkészletekbe. Gyakori volt a szennyvíz kertekbe, útárokba szivattyúzása is. A 
beruházással ez a probléma gyakorlatilag megszűnt. 
 

3 . 2 .  F E J L E S Z T É S I  S Z Ü K S É G  B E M U T A T Á S A  

A településnek a tervezési területtel érintett részén a fentebb már említett okokból kifolyólag 
jellemzően szikkasztásos módszerrel kezelik az összegyülekező csapadékvizeket. Ehhez a 
terület jó adottságokkal rendelkezik, mivel a homok talajtípus a meghatározó. 
 
A szikkasztórendszer azonban igényli az összecsúszásra, hordalékolásra hajlamos 
talajféleségben a megfelelő stabilizálást. Ezért a jelenlegi ásott földmedrű szikkasztók helyett 
gyepráccsal stabilizált profilú árkok kialakítása szükséges, ezzel állandósítva a szikkasztási 
felületet, megfelelő keresztmetszetet. 
 
Az Úttörő utcában, ahol nem helyben végezzük a szikkasztást, a tározó méreteinek 
kialakításánál törekszünk megfelelő kapacitást biztosítani a mértékadón felüli esetleges extrém 
csapadékos körülmények esetére. 
Jelen körülmények között évente többször előfordul időszakos vízborítás az utca végén az itt 
összefutó csapadékvizek miatt. A megfelelő kapacitással rendelkező tározó megépítésével ez a 
káros jelenség megelőzhető, ugyanakkor a lehulló csapadék mégis a közvetlen közelben szikkad 
el, ezzel megteremtjük a vízvisszatartás feltételeit, lehetővé téve ezzel a helyszínen történő 
kipárolgást és a beszivárgást. 
 
Az Úttörő utcában és az azzal párhuzamos, az Ungvári utcához kapcsolódó Dózsa György 
utcában az elmúlt években több alkalommal vált szükségessé belvízi védekezés. A Dózsa 
György utca csapadékvíz rendszerének túlterheléséhez nagymértékben hozzájárult az Úttörő 
utca rendszerének elégtelen csapadékvíz befogadó képessége, aminek eredményeként a 
természetes lejtésviszonyokat követve a víz a Dózsa György utca kertjeit, ingatlanjait és magát 
az utcát terhelte.  
 

3 . 3 .  T E R V E Z E T T  B E A V A T K O Z Á S O K  B E M U T A T Á S A  

3.3.1./ Úttörő utca: 

Az utca csapadékvíz elvezetése jelenleg szakaszosan kialakított szikkasztóárkokkal történik. A 
kapubejárók némely esetben változatos méretű, anyagú átereszekkel kialakítottak, máshol 
áteresz nélküliek. A jellemző talajszerkezet miatt az árkok medre rendszeresen becsúszik, 
bemosódik, feliszapolódik. Ennek eredményeként a szikkasztóárkok térfogata rendszerint 
lecsökken, nem képes befogadni a mértékadó csapadékvizeket. 
 
Az árkokat a lakók és az önkormányzat igyekszik lehetőség szerint karbantartani, de ahhoz, 
hogy a műszakilag szükséges keresztmetszet tartós legyen, szükséges beavatkozásokat tenni. 
Ennek keretében a meglévő szikkasztóárkok nyomvonalán TB 30/50/40 előregyártott 
mederburkoló elemek segítségével tervezünk kialakítani állandó keresztmetszetű medret. 
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Kapubejáróknál az ehhez az elemhez kialakított TBF30 fedlappal biztosítanánk az átjárást, 
kétoldali támfalas stabilizálással. Ezeken a helyeken a bordákkal erősített, nagyobb teherbírású 
elemek kerülnének beépítésre.  
Az utca páratlan oldalán az 1-9 házszámig jelenleg nincsen megoldva a csapadékvíz elvezetés. 
Bár a 7-es házszám előtt található vízválasztó miatt a víz a meglévő szikkasztó felé folyik, mivel 
ezt az útpadkán teszi, amelyet ezáltal alámoshat, ez az állapot hosszú távon nem szerencsés. 
Ennek kiküszöbölésére az útpadkához közvetlenül beépítve padkafolyóka kiépítését tervezzük 
ezen a szakaszon, amely már lehetővé tenné a szabályozott csapadékvíz elvezetést ezen a 
szakaszon is. A 7 – 9 házszámok előtt a TB elemes csapadékvíz elvezető árokba vezetné, az 1 – 
7 házszámok elől az Ungvári utca szikkasztó árok rendszerébe a keletkező vizeket. 
 
Az utca páros oldalán hasonlóan kerülne kiépítésre a vízelvezető rendszer a páratlan oldalihoz, 
azzal a különbséggel, hogy itt nincs szükség padkafolyóka kiépítésére, mivel a lejtésviszonyok 
az érintett szakaszon egyértelműen a páratlan oldal felé viszik a lehulló csapadékvizeket. 
Az ezen az oldalon összegyűjtött csapadékvizet az utca végén, a 46-os házszámú ingatlan előtt 
„A” teherbírású fedlappal ellátott TB elemekkel juttatjuk a szemközti oldalra, ahonnan 
együttesen haladnak tovább a 329 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő szikkasztó tározó felé.  
 
A tervezéssel érintett összes felületek: 
 Burkolt felület (út, épület):      4 273 m2 
 Családi házas, kert művelésű:    12 786 m2 
 Összesen:      17 059 m2 

 
A csatornák adatai: 
 
CS-1 
Hossz:  75,94 fm. 
Anyag:  TB 30/50/40 MEDERBURKOLÓ ELEM  75,94 fm 
TBF30 fedlap     2 fm 
Támfal     2 db 
Esés:     3,6 ‰ 
 
CS-2 
Hossz:  359,40 fm. 
Anyag:  TB 30/50/40 MEDERBURKOLÓ ELEM  359,40 fm 
TBF30 fedlap    109 fm 
Támfal    46 db 
Esés:    3,5 ‰ 
 
CS-3 
Hossz:  385,71 fm. 
Anyag:  TB 30/50/40 MEDERBURKOLÓ ELEM   385,71 fm 
TBF30 fedlap 123 fm 
TBF30 „A” terhelésű fedlap  7 fm 
Támfal             52 db 
Esés:  3,5 ‰ 
 
CS-4 
Hossz:  128,15 fm. 
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Anyag:  útpadka folyóka vb. elem 50/200 128,15 fm 
Esés:  2,52 % 
 
Szikkasztó tározó: 
  Térfogat: 330,80 m3 

  Felület:             360 m2 
  Mélység: 1,60 m 
 
A fentiekben felvázolt beavatkozásokkal elérhetjük az utca megfelelő víztelenítését 
belvízveszélyes időszakokban, ugyanakkor a csapadékvizek a közvetlen közelben kerülnek 
beszivárogtatásra, elpárologtatásra.  
 
 

3.3.2./ Ungvári utca: 
 
A tervezési terület a Dózsa György úti kereszteződéstől tart az utca végén lévő vasúti átjáróig. 
Az utca csapadékvíz elvezetése jelenleg szakaszosan kialakított szikkasztóárkokkal történik. A 
kapubejárók némely esetben változatos méretű, anyagú átereszekkel kialakítottak, máshol 
áteresz nélküliek. A jellemző talajszerkezet miatt az árkok medre rendszeresen becsúszik, 
bemosódik, feliszapolódik. Ennek eredményeként a szikkasztóárkok térfogata rendszerint 
lecsökken, nem képes befogadni a mértékadó csapadékvizeket. Az árkokat a lakók és az 
önkormányzat igyekszik lehetőség szerint karbantartani, de ahhoz, hogy a műszakilag szükséges 
keresztmetszet tartós legyen, szükséges beavatkozásokat tenni. 
 
Mivel itt a változatos lejtésviszonyok miatt nem kedveznek az adottságok a csapadékvíz 
egyirányú elvezetésére és tározó kialakítására sem adódik megfelelő helyszín, ezért a meglévő 
szikkasztóárkos rendszer átépítését tervezzük. Ennek keretében a szikkasztóárkok 
mederkeresztmetszetének stabilizálását gyeprács lehelyezésével tervezzük biztosítani. Ez 
megőrzi a meder kialakított profilját, ugyanakkor lehetővé teszi a beszivárgást. Annak 
érdekében, hogy a szikkasztóárkokba kerülő csapadékvizek (engedve a gravitációnak) ne 
gyűljenek össze az alacsonyabb fekvésű ingatlanok előtt, szakaszosan megszüntetjük a 
szikkasztó-rendszer folytonosságát.  
 
A felújításra szoruló áteresz támfalak cseréjét beterveztük. A kapubejárók alatti átereszek (zárt 
csatornák) nem kerülnek átépítésre. 
  
A tervezéssel érintett összes felületek: 

 Burkolt felület (út, épület):      8 915 m2 
 Családi házas, kert művelésű:    25 195 m2 
 Összesen:      34 110 m2 

 
Szikkasztó árkok adatai: 
 
CS-1 
Szikk. hossz: 204,30 fm.  
Anyag:  gyeprács 204,30 fm-en 
Támfal  38 db 
Ø400 mm beton áteresz: 57 fm (meglévő) 
  Térfogat: 130,75 m3 
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CS-2 
Szikk. hossz: 249,10 fm.  
Anyag:  gyeprács 249,10 fm-en 
Támfal    38 db 
Ø400 mm beton áteresz 123 fm (meglévő) 
  Térfogat: 159,42 m3 
 
CS-3 
Szikk. hossz: 62,20 fm.  
Anyag:  gyeprács  62,20 fm-en 
Támfal    6 db 
Ø400 mm beton áteresz 15 fm (meglévő) 
  Térfogat: 39,81 m3 
 
CS-4 
Szikk. hossz: 185,70 fm.  
Anyag:  gyeprács  185,70 fm.-en 
Támfal        36 db 
Ø400 mm beton áteresz  104 fm (meglévő) 
  Térfogat:  118,85 m3 
 
Összegzés: 
 A beruházás eredményeként belvízi elöntéstől megvédett terület nagysága:     51 169 m2 
 Átépített árok meder (TB elemmel stabilizált):       821,05 fm  
 Átépített árok meder (gyepráccsal):         701,30 fm 
 Épített támfal (TB elemhez):                  100db 
 Épített támfal (gyeprácsos szikkasztóárokhoz):              118db 
 Épített TBF30 fedlap TB elemekhez:                234 fm 
 Épített TBF30 fedlap „A” terhelésű, TB elemekhez:                  7 fm   
 Épített szikkasztótározó gyepráccsal, geotextíliával:                360 m2 / 330,80 m3 
 Épített 50/200 vb. padkafolyóka elem:                    128,15 fm

    
 
A tervezett beavatkozások meglévő, funkciójukban a tervezettel azonos létesítmények átépítését 
tűzték ki célul, így semmilyen természeti, vagy épített környezeti értéket nem károsítanak. Az 
Ungvári utcában a kapubejárók alatti átereszek (zárt csatornaszakaszok) nem kerülnek 
átépítésre. Az Úttörő utcában tervezett szikkasztó tározó és a hozzá vezető CS-1 nyílt árok 
helyén jelenleg lakóingatlan van. A kivitelezéssel semmilyen természeti, vagy épített környezeti 
értéket nem ér káros hatás ezen az ingatlanon sem. 
 
A tervezett beruházás illeszkedik a település belvízelvezető, és csapadékvíz-gazdálkodási 
terveihez. 
 
A fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott 
változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul 
hozzá azzal, hogy biztosítja a csapadékvíz elvezetés feltételeit vízvisszatartás mellett.  
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4 .  H I D R O L Ó G I A I  É S  H I D R A U L I K A I  
M É R E T E Z É S  A L A P A D A T A I ,  A  V Í Z E L V E Z E T Ő  
R E N D S Z E R  M É R E T E Z É S E   

 

4 . 1 .  H I D R O L Ó G I A I  M É R E T E Z É S  
 
A belvízrendezési tervben a mértékadó hidraulikai igénybevételnek a vízgyűjtő terület „t” 
összegyülekezési idejéhez tartozó „p” átlagos ismétlődési időhöz rendelt csapadékból 
keletkező elfolyás tetőző vízhozamát értjük. A csapadék intenzitása a MONTANARI féle 
záporcsapadék-törvény alapján számítható ki. 
 
Intenzitás:   ip= a × t-n  = a / t n  (l/s,ha) 
 

 ip= p évenként átlagosan egyszer előforduló záporcsapadék intenzitása (Jelen 
engedélyes tervünkben 1 éves gyakoriságot vettünk alapul) 

 t = összegyülekezési idő 10 perces időegységben kifejezve 
 n = 0,72  (valószínűségi jellemző 4 éves gyakoriságú zápornál) 
 a = 270 l/s,ha (4 éves gyakoriságú, 10 perces időtartamú zápor esetén) 

 
A csapadékvíz csatornahálózatot terhelő fajlagos csapadékvíz mennyiség megállapításához az  

MI-10-455/2-1988 Műszaki Irányelvben kidolgozott táblázatokat használtuk fel. 

 
A mértékadó csapadékvízhozam: Qm =  × ip × Av összefüggésből határozható meg 
(racionális módszer), ahol 
 

 Qm = a csatornát terhelő mértékadó vízhozam (l/sec) 
 α =  lefolyási tényező 
 ip = „p” átlagos gyakoriságú meghatározott „t” összegyülekezési időhöz tartozó 

csapadék intenzitás (l/sec,ha.) 
 Av = a vizsgált csatornaszelvényhez, vagy szakaszhoz tartozó vízgyűjtő terület 

(ha) 
 
A csapadékvíz elvezető rendszer méretezése az ún. racionális méretezési módszer 
segítségével történt. A lefolyási tényező megválasztásánál a családi házas jelleget vettük 
figyelembe. A lefolyási tényezőt a fedett és burkolt területek (utak + tetőfelületek)  esetében 
0,9-re választottuk. Egyes utcákban a telkek nagy része az út felé lejt, máshol éppen ellentétes 
irányú. Mivel a területek későbbi beépítettségére is a telkes szabadon álló beépítés a jellemző, 
a területre jellemző lefolyási tényezőt  = 0,15-0,20 közötti értékben állapítottuk meg. A 
nagyobbik érték a sűrűbb beépítésnél, a kisebb pedig a ritkább, nagyobb kertes beépítésnél, 
ahol a csapadék jelentős része bennmarad a kertekben. Ahol döntően a kertekből történik az 
összegyülekezés, ott 0,1 lefolyási tényezőt alkalmaztunk. 
 
Az összegyülekezési időt két részidő összegzésével számítjuk ki: 
 

tc = t1+ t2  (min) 
 



 

 10

 tc = összegyülekezési idő 
 t1= felszíni lefolyás ideje (10 percben állapítottuk meg) 
 t2= csatornákban, árkokban a lefolyási idő, vagyis a csatornákban a vizsgált 

keresztszelvény és a csatorna végpontja között szükséges lefolyási idő 
 
A racionális számításnál az ún. medertározást (késleltetést) is figyelembe kell venni. 
 
A késleltetési tényező számítható a   = 0,62n képlettel, ahol n = 0,69 


 = 0,620,69 = 0,72 

 

Így a mértékadó vízhozam számítása: 

 

Qm =  × × ip × Av = 0,72 ×0,20 × ip × Av  (/l/sec) 
 
A vízgyűjtő területek nagyságát és egyes részterületeket a helyszínrajzokon adtuk meg. 
 
 
A megengedett legnagyobb vízsebesség: 
 

vmax = × vkrit  összefüggésből kell számítani. 
 

 vízmélységtől függő redukciós tényező, értékei a mértékadó vízmélységtől (hm) 
függően táblázatban megtalálható:  = 0,8-1,25 
 
Megengedett kritikus sebesség szintén táblázatokban megtalálható: 
 

 Durva homoknál:    vkrit = 0,4 - 0,6 m/s 
 Agyagnál, kötött talajnál:    vkrit = 0,7 - 1,8 m/s 
 Előregyártott betonlap burkolatnál: vkrit. = 6,0 m/s 

 
A megengedett legkisebb vízsebesség: 
 

 vmin. = 0,2 m/s 
 
A hidrológiai-hidraulikai méretezést a főgyűjtők és mellékágak becsatlakozásainál, és a 
befogadókba csatlakozások szelvényeiben végeztük el. Meghatározásra kerültek a vizsgált 
szelvényekben jellemző mértékadó vízhozamok (Qm).  
 
 
4 . 2 .  S Z I K K A S Z T Ó Á R O K  H I D R A U L I K A I  
M É R E T E Z É S E  
 

A mértékadó csapadékvízből keletkező vízhozam az MI-455/2-1988. sz. műszaki irányelv 
alapján racionális módszerrel került meghatározásra, az alábbiak szerint: 
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A mértékadó csapadékvízhozam: Qm =  × ip × Av összefüggésből határozható meg 
(racionális módszer), ahol 

 Qm = a csatornát terhelő mértékadó vízhozam (l/sec) 
 α   =  lefolyási tényező 
 ip = „p” átlagos gyakoriságú meghatározott „t” összegyülekezési időhöz tartozó 

csapadék intenzitás (l/sec,ha.) 
 Av = a vizsgált csatornaszelvényhez, vagy szakaszhoz tartozó vízgyűjtő terület 

(ha) 
 

A mértékadó csapadékvíz intenzitásának meghatározásánál P = 4 év előfordulású 
valószínűségű (ismétlődési idejű) időben állandó intenzitású 10 perces csapadékból kialakuló 
vízhozamokat tekintettük mértékadónak. 
 
A lefolyási tényezőt a fedett és burkolt területek esetében 0,9-re választottuk. A zöldterületek 
esetében 0,2 értékkel számoltunk.  
 
Burkolt út felülete:                       1.615 m2 
Meglévő épületek tetőfelülete:    3.700 m2 
Összesen burkolt felület:             5.315 m2 
 
Kertek, zöldfelületek:                10.530 m2 
 
Csapadékintenzitás, 4 éves gyakorisággal és 10 perces csapadék-időtartammal számolva a 
csapadék intenzitása: 
 
ip = 270 l/s,ha / 1,00,72 = 270 l/s,ha 
 
Mértékadó vízhozam 

0,9 x 0,5315 ha x 270 l/s,ha = 129,15 l/s 
0,2 x2,4570 ha x 270 l/s,ha = 132,68 l/s 

                                                         Összesen: 261,83 l/s  
 
10 perces (600 sec) csapadék mennyisége: 

V = 157,1 m3 
 
Mederszelvény szikkasztó területe:  Vsz = 282,2 m2 
 
Figyelembe véve a talajmechanikai szakvéleményben leírtakat, az elvégzett szikkasztás-
vizsgálat szerint V = 2,12 m3/nap/m2, tehát a szikkasztóárok egy nap alatt 598,26 m3 
csapadékvizet képes elszikkasztani, tehát a mérete, kialakítása megfelelő. 
 
 
   

4 . 3 .  H I D R A U L I K A I  M É R E T E Z É S  
 
A nyílt, trapézszelvényű árkok hidraulikai ellenőrzését a MANNING-STRIKLER féle formula 
alapján végeztük. 

 
Vm = K × R2/3 × J1/2     (m/sec) 
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 R = A / K = hidraulikus sugár  (m) 
 J = vízszintkülönbség / csatornahossz  (‰) 
 K = sebesség tényező  (m1/3 × s) 

 
A középsebességnek kisebbnek kell lenni az anyagra jellemző, a mederben megengedhető 
legnagyobb és nagyobbnak a legkisebb sebességnél. 
 
Az alkalmazott méretek megfelelőek, a belvizeket káros duzzasztás nélkül levezetik. 
Különösen fontos az átereszek tiszta állapota, mivel feliszapolódva az érdesség megváltozása 
következtében, ill. kisebb részben az átfolyási szelvény csökkenése miatt is vízszállító 
képességük drasztikusan lecsökken. 
 
 
 

5 . E G Y É B  E L Ő Í R Á S O K  
 

5 . 1 .  I D E I G L E N E S  F O R G A L O M S Z A B Á L Y O Z Á S ,  
O R G A N I Z Á C I Ó  

 
A kivitelezésbe vont szakaszon a terület-előkészítés, közműfeltárás és a teljes kivitelezés 
idején az ideiglenes forgalomszabályozást meg kell oldani és a közúton dolgozók biztonsága 
érdekében a lezárt területet el kell korlátozni. A közúti forgalomban résztvevők figyelmét az 
elkorlátozásra közúti jelzésekkel kell felhívni és a jelzőberendezéseket a terv szerint kell 
kihelyezni. 

A közúti jelzőtáblákat fényvisszaverős kivitelben kell elkészíteni. Éjszaka, vagy korlátozott 
látási viszonyok esetén a keresztirányú elkorlátozást ki kell egészíteni folyamatos piros, vagy 
villogó borostyánsárga fényt adó lámpával. Az úton végzett munkák miatt elhelyezett közúti 
jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. A munkák 
megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével, /éjszaka, napközben/ a jelzéseket el kell 
távolítani, vagy más módon kell érvényteleníteni. Az érvénytelenítés történhet át nem látszó 
anyaggal való letakarással, vagy az út tengelyével párhuzamos, az úttól kifelé történő 
elforgatással kellő rögzítés mellett. Ha a munkavégzés szünetel, és az elkorlátozás fennmarad, 
a jelzések és jelzőberendezések fenntartását, megfelelő helyzetét a munkálatokat végzőnek /ha 
szükséges, folyamatosan/ ellenőrizni kell. 
A munkahelyek előjelzésének, jelzésének és elkorlátozásának sorrendje a következő: 

  a munkahely előjelzése, 

  a munkahely jelzése, 

  az elkorlátozó elemek elhelyezése 

Az útszűkület elsőbbségének szabályozásánál előbb „a szembejövő forgalom elsőbbsége” 
jelzőtáblát kell kihelyezni, míg egyirányúsítás során először a „behajtani tilos” tábla 
helyezendő ki. A közúti munkahelyek megszüntetése során előbb az elkorlátozó elemek, majd 
a jelzések, végül a munkahely előjelzésének megszüntetését kell elvégezni. A közúti 
munkahelyen dolgozó személy köteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti védőmellényt. A 
munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödröket a munkavégzés időtartamán kívül 
külön is körül kell korlátozni. 
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A munkahelynek a forgalommal párhuzamos azon oldalait, amelyeknél gyalogos vagy 
kerékpáros közlekedésével kell számolni, útlezáró korláttal kell összefüggően elkorlátozni, 
egyébként hosszirányú elkorlátozás céljára terelőfüzérek, jelzőszalagok is alkalmazhatók. A 
füzérek belógása nem haladhatja meg a 0,2 m-t. 

A táblák elhelyezése az e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, 
alkalmazása és elhelyezése útügyi előírás alapján történhet. 

Az építés alatti forgalomtechnikai szabályozásokról külön tervlapok készültek. 

 

5 . 2 .  É P Í T É S T  E L Ő K É S Z Í T Ő  M U N K Á K  
 
A teljes beruházás megkezdése előtt a Polgármesteri Hivataltól közterület-bontási engedélyt 
kell kérni az érvényes jogszabályban előírt részletes kivitelezői adatközléssel. 

A kivitelezést a részletes helyszínrajzokon, a hossz-és keresztszelvényeken szereplő vízszintes 
és magassági adatok, méretek ellenőrzésével és a nyomvonal kitűzésével, valamint a 
magassági alappontok besűrítésével kell kezdeni. A várható nyomvonalba eső meglévő 
közművek kézi földmunkával történő feltárását kell elvégezni az érintett közmű-üzemeltetők 
szakfelügyelete jelenlétében, továbbá a vonatkozó dúcolási, munkavédelmi előírások 
betartásával.  
Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közművet találnak, amely a 
tervezett létesítmények magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő 
közművel, valamint elektromos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával 
találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a műszaki ellenőrt, illetve tervezőt 
kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után folytathatják.
  
A nyomvonal pontosítása után az ideiglenes munkaárkot réteges tömörítéssel vissza kell 
tölteni. 

 

5 . 3 .  B U R K O L A T B O N T Á S  
 
A tervezett csatornahálózat érint és keresztez önkormányzati kezelésű utat, járdát. A meglévő 
közművek helyzetétől függően a tervezett vezetékek belterületen nagyrészt az útpadkában és 
útárok tengelyben haladnak. A pontos nyomvonalakat a kivitelezés megkezdése előtt 
közműfeltárással pontosítani kell. 

A közutat érintő munkagödröket úgy kell kialakítani, hogy a közút forgalma lehetőleg 2 
szűkített (min. 5,50 m), de legalább 1 szűkített sávon (min. 2,75 m) haladni tudjon. Az építés 
alatti részletes forgalomtechnikát a vonatkozó részlettervek szerint kell kialakítani.  

A közút területén, a földpadkát is beleértve, építési anyagokat, bontási törmeléket 
tárolni, deponálni még átmenetileg is TILOS!  
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5 . 4 .  F Ö L D M U N K A ,  Á G Y A Z A T K É S Z Í T É S ,  
D Ú C O L Á S ,  V Í Z T E L E N Í T É S  

5.4.1. Földmunka, ágyazatkészítés 

A településen jellemző az iszapos finomhomok és homokos iszap. A munkaárok kiemelése 
1:1,5-es rézsűvel, vagy zártsorú dúcolás védelme mellett történhet, a kitermelt földet a 
szakadólapon kívül lehet csak deponálni, vagy hely hiányában az el- és visszaszállításáról kell 
gondoskodni. A talajdepóniákat úgy kell elhelyezni, hogy az utca csapadékvíz elvezetését ne 
akadályozza, továbbá az ingatlanok megközelítése legalább egy 2,75 m széles nyomban 
biztosítva legyen. A munkaárok alja és a legközelebbi épület alapsíkja közötti hajlás 
meredeksége 30 °-nál nagyobb nem lehet, az épületek állagát a kivitelezés megkezdése előtt a 
későbbiekben bizonyítható módon rögzíteni kell.  

A tervezett út alatti átereszeket C 10-32/FN betonágyazatba kell fektetni a szabványokban és 
műszaki előírásokban, irányelvekben, illetve a beépített csőtípus gyártója által kiadott 
alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt csőfektetési szabályok szigorú betartásával. A 
csőzónában csak kézi tömörítés végezhető Trγ=85 %-ra. A burkolatba kerülő szakaszokon a 
burkolat alatti 50 cm-es zónában géppel Tr=90 %-ra kell tömöríteni. A tetején mérhető 
minimális teherbírási modulus értéke E2=40 MN/m2 . A földvisszatöltés során köves, 
törmelékes talajt tilos visszatölteni, helyette szemcsés talajt kell a munkaterületre szállítani és 
visszatölteni. 

A kivitelezés során a visszatöltött, illetve beépített föld- és ágyazati anyagok tömörségét és 
teherbírási modulusát folyamatosan vizsgálni és dokumentálni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-
802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabványokban és az ÚT 2-1.222-2002. Útügyi 
Műszaki Előírásban foglaltak szerint. 

5.4.2. Dúcolás 

Azokon a szakaszokon, ahol az 1:1,5-es rézsűs munkaárok kiemelése nem lehetséges, a 
munkaárkot beomlás ellen zártsorú, nagytáblás acél dúcelemekkel kialakított dúcolással kell 
biztosítani. Nem szükséges dúcolni 1,0 m-nél kisebb árokmélység esetén. A meglévő 
közművek párhuzamos megközelítésénél a dúcolás szakszerű végrehajtása elengedhetetlen, 
ugyanis a korábban lefektetett közmű földvisszatöltése és tömörítése miatt a talaj laza 
állapotú, omlásveszélyes lehet. A dúcolás végrehajtását az MSZ 15003-1989 szabvány 
előírásai alapján kell elvégezni. 

 
 

5 . 5 .  K Ö Z M Ű K E R E S Z T E Z É S E K ,  
M E G K Ö Z E L Í T É S E K  

A csatornahálózat az alábbi közműveket keresztezi, ill. párhuzamosan halad velük:  

 gázvezeték,  
 ivóvízvezeték,  
 Magyar Telekom földkábel,  
 E.ON elektromos földkábel, illetve légvezeték. 

 
Felhívjuk a Kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és 
mélysége csak tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi 
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feltárásával kell kezdeni, az üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során 
olyan tervtől eltérő mélységű közművet találnak, amely a tervezett csatorna magassági 
vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közművel, valamint villamos vagy 
távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a földkitermelést azonnal abba 
kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni 
szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az MSz 7487 és MSz 7048 
szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő 
közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 

A tervezett létesítmények érintik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió   
kezelésében lévő földkábel(eke)t, 0,4 kV-os és 22 kV-os légvezeték(eke)t. Az elektromos 
földkábeleket az üzemeltető adatszolgáltatása alapján a helyszínrajzon feltüntettük, a 
villanyoszlopokat a helyükön feltüntettük. A földkábelek megközelítése ill. keresztezése során 
kizárólag kézi földmunka végezhető. A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani a 
közmű-egyeztetési jegyzőkönyvben és a közműkezelői hozzájárulásban foglaltakat. 

 
 

5 . 6 .  B U R K O L A T - H E L Y R E Á L L Í T Á S  
 
Az új és régi aszfaltrétegeket 25-25 cm-es átlapolással kell összeépíteni. Az úthelyreállítások 
során a kivitelezésre, illetve a beépített pályaszerkezet mintavételezésére és bizonylatolására 
vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat be kell tartani és az előírt vizsgálatokat el 
kell végezni. A csatornaépítés után a burkolatlan utcákat 1/2-1 éven belül nem javasoljuk 
burkolni a talaj utólagos tömörödéséből adódó káros süllyedések miatt. A munkálatok 
befejezése után a közterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítva, tisztán kell a 
forgalomnak visszaadni. 

Az Úttörő utcában a keresztező áteresz átépítésekor a közút burkolatát fel kell bontani és 
helyre kell állítani. 

A forgalmi tervezést az e-UT 06.03.13 Útügyi Műszaki Előírás alapján, összevont 
járműosztályok alapján végeztük. 

Az elvégzett számítások alapján az út az „A” (nagyon könnyű) forgalmi terhelési osztályba 
tartozik. 

A pályaszerkezet helyreállítása során a rétegrend: 

- 5 cm AC 11 kopó aszfaltbeton 

- 6 cm AC 11 kötő aszfaltbeton 

- 20 cm Ckt útalap  

- 20 cm folyamatos szemeloszlású homokos kavics feltöltés 

Az elhelyezett táblák, szabványos, fényvisszaverő kivitelűek lehetnek. 

A táblák elhelyezése az e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, 
alkalmazása és elhelyezése útügyi előírás alapján történhet. 

 

5 . 7 .  M U N K A V É D E L M I  É S  Á L T A L Á N O S  
E L Ő Í R Á S O K  
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A kivitelezés során az „Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat”, az „Emelőgép 
Biztonsági Szabályzat” és a „Vízügyi Biztonsági Szabályzat”, illetve a kivitelezésre 
vonatkozó munkavédelmi, balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. Az elektromos 
légvezeték hálózat közelében a daruzás és kotróval való munkavégzés nagy figyelmet igényel. 
A csatornahálózat üzemeltetésre való átvétele után az üzemeltető meglévő munkavédelmi 
előírásait az új csatornahálózat üzemeltetésénél is alkalmazni kell. 
A munkavégzésre vonatkozóan be kell tartani az 1993. évi XCIII. törvény és módosításainak 
előírásait. 

Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre: 

 A dolgozókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, melyben ki kell térni a 
forgalom melletti munkavégzés veszélyeire. 

 A munka irányítója csak munkavédelmi vizsgával rendelkező személy lehet. 

 A munkahelyen egészségügyi mentőládát kell tartani. 

 A gépeket csak a gép kezelésére jogosított személyek kezelhetik. 

 Csak minősített, üzemelésre alkalmas gépek foglalkoztathatók. 

 Az érvényes előírások szerint a munkavégzést, illetve megkezdését be kell jelenteni a 
helyi Polgármesteri Hivatalnak. 

5.7.1. Környezet- és természetvédelem 

A munkálatok során fokozottan figyelemmel kell lenni a környezet- és természetvédelmi 
előírások betartására. 
Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni és a gépek 
feltöltésekor nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak 
lokalizációjáról, illetve semlegesítéséről gondoskodni kell. 
Az építőgépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a környezet 
szennyezés (túlzott zaj, olajfolyás, stb.). 

5.7.2. Tűzvédelem 

A tűzvédelmi tervfejezet a 15/1992. (VII. 10.) KTM rendelet 31. § (2) bekezdése alapján 
készült. 

A kiviteli munkák során be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról előírásait. 

A tervezett tevékenység a „D” Mérsékelten Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. 

Ezen belül vannak olyan tevékenységek, amelyek tűzveszélyesek, azok szabályozását 
részletesen is rögzítjük. 

A kivitelezési munkálatok állandóan változó munkahelyűek, ezért a tűzoltáshoz szükséges 
oltóvíz vételi lehetőségről minden munkaterületen az adott hely sajátosságainak megfelelően 
kell gondoskodni. 

Tűzoltás céljára a munkaterületenként az alábbi mennyiségű kézi tűzoltó készüléket kell 
biztosítani: 

 
- minden gépjárművön, munkagépen    1 db 
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- tűzveszélyes folyadéktárolónál     2 db 
- hegesztő-berendezésnél      1 db 
- lakókocsinál, őrbódénál      1 db 
- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél  2 db 

 
Tűzjelzés céljára stabil, vagy mobil telefon készüléket kell biztosítani, amelynek állandó 
üzemképes állapotáról az építésvezető köteles gondoskodni. 

A munkaterület megközelítésére olyan közlekedési utakat kell kijelölni, amelyen a 
megközelítés lehetősége tűzoltó gépjárművel a nap bármely időszakában és bármilyen 
időjárási viszonyok között is biztosított. 

Éghető anyag raktározásának céljára olyan területet kell kijelölni, amely mentes a száraz alj- 
és gyomnövényzettől. 

Kiürítés számítás készítése nem indokolt, mivel a munkaterület a szabadban van. 

Amennyiben a munkaterületen elektromos árammal működő gépet, berendezést, eszközt 
használnak, akkor a munkavégzés megkezdése előtt az elektromos érintésvédelmi és 
szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni. 

Az elektromos hálózatba főkapcsolót kell beépíteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi 
elektromos berendezés áramtalanítható. 

Áramtalanítás céljára kismegszakító nem vehető figyelembe. 

A lakókocsikban, őrbódékban csak engedélyezett típusú tüzelő- és fűtőberendezés 
alkalmazható. Az üzemeltetésre és használatra vonatkozó előírásokat a helyi Tűzvédelmi 
Szabályzatban kell rögzíteni. 

Nyílt láng használatával járó tevékenység végzése esetén az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység végzésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

Cserjeírtás és égetés esetén be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

Égetés csak szélcsendes időben, éghető anyagoktól 10 m távolságra és csak felügyelet mellett 
történhet. 

Az égetés helyszínén amennyiben száraz gaz, avar van, akkor tüzet gyújtani tilos! 

Az égetés helyén olyan kézi tűzoltó készüléket és egyéb oltásra alkalmas felszerelést kell 
készenlétben tartani, amellyel egy esetlegesen keletkező tűz eloltható. 

A munka befejezése után az égetés helyszínét felül kell vizsgálni, és minden olyan körülményt 
meg kell szüntetni, amely tűz okozója lehet. 

Az égetés esetén a felelős dolgozót írásban kell kijelölni, aki felelősséggel tartozik a 
munkavégzésért. 

A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges járművek, erőgépek tartalék üzemanyagát 
külön kijelölt tárolóhelyen szabad elhelyezni. 

Gépjárművet munkaidőn túl úgy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladása esetén 
egymást ne veszélyeztessék. 

A járműveket olyan állapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne 
működtethessék. 
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Valamennyi kivitelezési területen a fentieken túlmenően be kell tartani a tűzvédelmi 
jogszabályok, valamint a helyi Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

A tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásáért a kivitelezés irányítója a felelős. 

Több kivitelező estén szerződésben kell rögzíteni a tűzvédelmi feladatok ellátásának 
megoszlását és a felelősség kérdését. 

 
 
Mátészalka, 2017. november hó 

                                                              
 
             

           Gellén László 
tervező, VZ-TER 

                            MMK ny.sz.:  15-0164                 
    


